



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 453

Numero	Data
177	08-08-2019

AREA TECNICA

OGGETTO:

**ADEGUAMENTO LICEO M. T. CICERONE DI SALA CONSILINA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DELLA GARA CON
LA MODALITA' DELL'APPALTO INTEGRATO.**

Il sottoscritto ATTILIO DE NIGRIS, nominato con decreto del Sindaco Responsabile AREA TECNICA, nell'esercizio delle proprie funzioni;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 07/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96, in data 09/05/2019, esecutiva, ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 variazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lett. D), d.lgs. n. 267/2000");

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Rendiconto esercizio 2018 e applicazione disavanzo disponibile al 31/12/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34, in data 27/06/2019, esecutiva, ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2019/2021 ex art. 175 del D. Lgs.n. 267/2000";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.43, in data 31/07/2019, esecutiva, ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 193 del d.lgs. n. 267/2000";

PREMESSO

- che con decreto del MIUR 8 agosto 2017 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale n. 265 del 13.11.2017) è stato ammesso a finanziamento il progetto di "Adeguamento sismico dell'istituto tecnico ITIS Gatta sito in via Carlo Pisacane -Sala Consilina", proposto dalla Provincia di Salerno per un importo pari ad € 3.209.567,51;
- che il suddetto intervento interessava il medesimo edificio già finanziato nell'ambito del programma scuole innovative per la realizzazione di un polo scolastico nel Comune di Sala Consilina;
- che con nota prot. n. 64937 del 16.03.2018 la Provincia di Salerno ha chiesto al MIUR la riassegnazione dell'importo di 3.209.567,51 di cui al citato decreto per l'esecuzione *dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio scolastico adibito a liceo classico M. T. Cicerone di Sala Consilina*;
- che con decreto del MIUR 13 luglio 2018 è stato riassegnato alla Provincia di Salerno il finanziamento di € 3.209.567,51 per la realizzazione *dell'intervento di adeguamento/miglioramento sismico dell'edificio scolastico adibito a liceo classico M.T. Cicerone di Sala Consilina*;
- che l'edificio sede del liceo classico M.T. *Cicerone* è ubicato in Sala Consilina, alla via Giacomo Matteotti, ed è di proprietà del Comune di Sala Consilina e in comodato d'uso alla Provincia di Salerno in virtù della Legge 11/01/1996 n. 23;
- che per la realizzazione del citato intervento, in data 31 gennaio 2019, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra il Comune di Sala Consilina, rappresentato dal Dirigente dell'Area Tecnica in Attilio DE NIGRIS, e la Provincia di Salerno, rappresentata dal Dirigente del Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica ing. Angelo Michele LIZIO;
- che con il citato protocollo di intesa sono stati stabiliti gli obblighi di competenza di ciascun Ente costituito, demandando alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile, per tutto ciò non espressamente previsto nella convenzione sottoscritta;
- che con delibera n. 22 del 06/02/2019 è stato preso atto il precitato protocollo di intesa;
- che il RUP, nonché Dirigente dell'Edilizia Scolastica della Provincia, ing. Michele Angelo Lizio ha proposto di integrare il protocollo di intesa già sottoscritto in data 31/01/2019, inserendo tra gli obblighi del Comune anche l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori, data l'impossibilità della Provincia di Salerno di espletare in tempi brevi la predetta procedura di gara;
- che in data 01/08/2019 si è proceduto alla sottoscrizione dei citati Dirigenti del Comune e della Provincia delle integrazioni del protocollo di intesa che prevede un ulteriore adempimento da parte del comune di Sala Consilina quale l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica per l'individuazione dell'impresa aggiudicataria dei lavori;
- che con delibera n. 171 del 02/0/2019 è stato preso atto della modifica del precitato protocollo di intesa;
- che con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n.96 del 01/08/2019, acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 12308 del 02/08/2019, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dall'ing. Attilio De Nigris, quale dirigente dell'area Tecnica del comune di Sala Consilina e composto dai seguenti documenti:

ELABORATI GENERALI EG

- EG1. Relazione di vulnerabilità sismica;
- EG1.2 Prove di Laboratorio;
- EG1.3 Relazione prove Camera;
- EG1.4 Risultati Prove di Carico Solai;
- EG1.5 Risultati Prove TER-MAST
- EG2. Relazione tecnica illustrativa;
- EG3. Rapporto fotografico;
- EG4. Relazione geologica;
- EG5. Relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- EG6. Relazione sulla gestione delle materie;
- EG7. Relazione Tecnica degli Interventi;
- EG8. Relazione sui materiali e Generale di Calcolo;
- EG9. Relazione degli impianti
- EG10. Piano di manutenzione;
- EG11. Piano di sicurezza e coordinamento
- EG12. Progetto di adeguamento - Tabulati di calcolo;
- EG12.1 Relazione Analisi Statica Lineare non Sismica;
- EG12.2 Relazione Analisi Sismica Statica non Lineare;
- EG12.3 Relazione Indicatori di Rischio;
- EG12.4 Relazione Analisi Dinamica Lineare;
- EG12.5 Relazione di Sintesi delle Analisi Strutturali;
- EG12.6 Grafici con Elenco degli interventi – Pareti Rinforzate – Sollecitazioni in Fondazione;

ELABORATI GRAFICI GENERALI TG

- TG1. Stato dei luoghi - pianta piano seminterrato;
- TG2. Stato dei luoghi - pianta piano terra;
- TG3. Stato dei luoghi - pianta piano primo;
- TG4. Stato dei luoghi - pianta piano secondo;
- TG5. Stato dei luoghi - pianta piano terzo;

TG6. Stato dei luoghi – pianta piano copertura;

TG7. Stato dei luoghi - Sezioni A-A e B-B;

TG8. Stato dei luoghi - Prospetti Nord- Prospetto Sud;

TG9. Stato dei luoghi- Prospetto Est- Prospetto Ovest;

TG10. Progetto Pianta piano seminterrato;

TG11. Progetto Pianta piano terra;

TG12. Progetto Pianta piano primo;

TG13. Progetto Pianta piano secondo;

TG14. Progetto Pianta piano terzo;

TG15. Progetto Pianta piano copertura;

TG16. Progetto Sezioni A-A e B-B;

TG17. Progetto - Prospetto Nord e Prospetto Sud;

TG18. Progetto - Prospetto Est e Prospetto Ovest;

TG19. Particolari costruttivi degli interventi;

TG20. Rifacimento/miglioramento impianti elettrici e speciali;

TG21. Rifacimento/miglioramento impianti di sicurezza

TG22. Rifacimento/miglioramento canalizzazioni principali

ELABORATI ECONOMICI EE

EE1. Elenco prezzi;

EE2. Analisi prezzi;

EE2.1 Analisi prezzi;

EE2.2 Analisi prezzi;

EE2.3 Analisi Prezzi;

EE3. Computo metrico estimativo;

EE3.1 Incidenza Manodopera;

EE3.2_Incidenza_sicurezza;

EE4. Quadro Economico;

EE5. Disciplinare descrittivo e prestazionale

ELABORATI CONTRATTO EC

EC1. Schema di contratto appalto integrato

EC.2 Capitolato speciale di appalto integrato

PRESO ATTO che il medesimo progetto definitivo conteneva la previsione del quadro economico di spesa di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO		
Voce		Q. E. Generale
A	<u>LAVORI</u>	-
A.1	Importo Lavori (OG1 classe IV + OS30 classe II subappaltabile)	€ 2 343 949,18
A.2	Oneri Sicurezza (diretti dal compito metrico + indiretti dall'incidenza sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta, NON compresi in A.1	€ 156 050,82
	TOTALE LAVORI	€ 2 500 000,00
B	<u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>	-
B.1	Lavori in economia, previsti in progetti ed esclusi da appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-
B.2	Spese Tecniche	
B.2.1	Rilievi (compreso IVA)	
B.2.2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 1 500,00
B.2.3	Imprevisti sui lavori (compreso IVA)	€ 137 500,00
B.2.4.	Acquisizione aree o immobili	
B.2.5	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso IVA)	€ 14 698,87
B.2.6	Accantonamento art. 133 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
B.2.7	Spese tecniche per incarichi esterni (escluso IVA) di cui	
B.2.7.1	Progettazione esecutiva	€ 58 157,45
B.2.7.2	Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 122 611,57
B.2.7.3	Collaudo Amministrativo e Statico	€ 31 454,06
B.2.8	Spese tecniche per incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 18 000,00

B.2.9	spese per accertamenti di laboratorio (compreso IVA)	
B.2.10	Spese di cui art. 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, codice (assicurazione personale e spese carattere strumentale)	
B.2.11	Fondo per accordo bonario	
B.3	Spese per consulenza o supporto	
B.4	Spese per commissione giudicatrici (compreso IVA)	
B.5	spese per pubblicità	€ 5 000,00
B.6	Iva sui lavori (10%)	€ 250 000,00
B.7	IVA e cassa sulle competenze tecniche	€ 57 045,56
B.8	Tassa Autorità Vigilanza LLP	€ 600,00
B.9	Spese per rilascio visti e pareri	€ 3 000,00
B.10	Acquisto di beni e strumentazione ex art. 113 c.4 DLgs. 50/2016 e s.m.i. (compreso IVA)	€ 10 000,00
B.11	Spese organizzative (compreso IVA)	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 709 567,51
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)	€ 3 209 567,51

APPURATO che il presente intervento risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 della Provincia di Salerno;

STABILITO che l'appalto de quo non si ritiene frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, in quanto le lavorazioni oggetto dello stesso sono caratterizzate da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa tale da non permettere la suddivisione in lotti distinti;

RITENUTO opportuno, sentita in merito l'Amministrazione Provinciale e Comunale, di procedere all'indizione della gara con l'applicazione del Decreto legge 18/04/2019 n. 32 (c.d. *Sblocca cantieri*) che permette la possibilità di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori (cosiddetto appalto integrato) fino al 2021;

RITENUTO inoltre di attivare la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo precedentemente citato dell'amministrazione aggiudicatrice, svolgendo una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e applicando il criterio di aggiudicazione previsto dall'art. 95 comma 6 del medesimo D.lgs. 50/2016 relativo

all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ricorrendo altresì alla richiesta di RDO-MEPA aperta a tutti gli operatori iscritti all'iniziativa "Lavori di Manutenzione – Edili";

STABILITO, al fine di permettere la presentazione di proposte migliorative da parte delle ditte concorrenti, con valutazione, oltre che del prezzo, elementi di qualità e di pregio tecnologico quali:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI	
A	Interventi migliorativi progettuali	PA	90
B	Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta	PB	10
TOTALE			100

TABELLA A – OFFERTA TECNICA				
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE			SUB-PESI	PESO
A	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI			
A1.1	Qualità dei materiali (viene demandata alle ditte concorrenti la scelta dei materiali qualitativamente migliori di quelli previsti in progetto e tecniche costruttive innovative e/o migliorative nonché opere e soluzioni tecniche integrative capaci di garantire la completezza dell'intervento, sicurezza e durabilità. Proposte che migliorano ulteriormente la qualità dell'intervento e/o fruibilità dello stesso e/o riducono le future manutenzioni ed i costi di gestione, allegando eventualmente certificazioni, schede tecniche, depliant o elaborati grafici).	25	90	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle			
A1.2	Progetto strutturale (elenco delle elaborazioni che si intendono produrre per il progetto esecutivo da depositare all'Ufficio del Genio Civile, gli allegati obbligatori che si offre di redigere (relazione geologica, relazione geotecnica, ecc.), le prove che si intende effettuare sulle strutture esistenti, le metodologie di intervento per il consolidamento delle strutture e i metodi di analisi e verifica che si intendono realizzare)	15		
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle.			
A1.3	Integrazione e miglioramento impiantistico (proposte migliorative rispetto al progetto definitivo)	15		
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da			

	max 10 (dieci) cartelle e max 6 (sei) fogli in formato standard.		
A1.4	Gestione del cantiere ed ottimizzazione delle attività di recupero e smaltimento dei materiali e rifiuti provenienti dalle demolizioni e dagli scavi (modalità di cernita, recupero, riutilizzo e/o smaltimento di tutte le frazioni dei materiali e rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e dagli scavi, compresi oneri per pratiche amministrative ed autorizzazioni di legge, per l'effettuazione del ciclo di lavorazioni e per gli oneri di conferimento e smaltimento a discarica)	10	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituite da max 10 (dieci) cartelle.		
A1.5	Lavorazioni mirate al miglioramento dell'efficiamento energetico dell'edificio.	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle.		
A1.6	Integrazioni arredi (fornitura e posa in opera di arredi scolastici).	10	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, costituite da max 5 (cinque) cartelle e max 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici.		
	TOTALE	90	
B.	RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
B.1	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento	10	10
	TOTALE	100	

DATO ATTO che la gara, ai sensi del Decreto legge 18/04/2019 n. 32 (c.d. *Sblocca cantieri*), rientra nella competenza del presente comune, appositamente delegato dalla Provincia di Salerno, come da accordo sottoscritto e nelle premesse richiamato;

DATO ATTO che il Comune di Sala Consilina, come da delega ricevuta dalla Provincia di Salerno, ha redatto schema di bando/disciplinare di gara;

VISTA la deliberazione dell'ANAC del 9 dicembre 2014, relativa alla determinazione degli importi da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2015 a titolo di contribuzione a favore della stessa Autorità e verificato che, per la fascia di importo posto a base di gara, detto contributo è dovuto nella misura di euro 600,00 a carico della stazione appaltante e di euro 140,00 a carico dei soggetti partecipanti alla procedura di

gara;

VISTO l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 che prescrive l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- lo Statuto del Comune,
- gli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000,
- l'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000,
- il vigente Regolamento Comunale di Contabili

D E T E R M I N A

1. di indire, in applicazione dell'art. 216 comma 4-bis del D.lgs. 12 aprile 2016 n. 50 (cosiddetto "appalto integrato"), una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo D.lgs. 50/2016 avente per oggetto "la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori dell'opera sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice Provincia di Salerno" relativo ai lavori di INTERVENTO DI ADEGUAMENTO LICEO M. T. CICERONE DI SALA CONSILINA, del costo complessivo per lavori di Euro 2.500.000,00 di cui Euro 2.343.949,18 per lavori a base d'asta soggette a ribasso, Euro 156.050,82 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e per progettazione esecutiva soggetta a ribasso per € 58.157,45, per un totale a base di appalto comprensivo di lavori e spese tecniche pari ad €. 2.558.157,45;
2. di dare atto che:
 - il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento è: 7995295627;
 - il CUP attribuito dal CIPE per il presente intervento è: H35J19000130001;
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, quanto segue:
 - a) Fine del contratto: adeguamento della scuola Liceo Classico M.T. Cicerone in Sala Consilina;
 - b) Oggetto del contratto: redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori;
 - c) Termine di ultimazione: 60 giorni naturali consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data di aggiudicazione e 500 giorni naturali consecutivi per i lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - d) Forma del contratto: con le modalità di cui all'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 - e) Scelta del contraente: procedura aperta di cui all'art 60 del D.Lgs. 50/2016;
 - f) Requisiti di partecipazione:
 - Iscrizione C.C.I.A.A.;
 - Assenza motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
 - Possesso attestazione S.O.A. in corso di validità nelle seguenti categorie e classifiche:
OG1 classifica IV : Categoria prevalente

OS30 classifica II :a qualificazione obbligatoria

Requisiti per progettazione:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado	Costo
	Codice	Descrizione	Complessità <<G>>	Categorie(€) <<V>>
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	676 260,77
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	373 554,02
EDILIZIA	E.01	<i>Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base.</i>	0,65	1 450 185,21

g) Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 – con contratto da stipularsi a "misura", come definito dall'art. 3 comma 1 del citato D.lgs., con riserva di aggiudicazione definitiva da parte dell'Amministrazione Comunale;

h) Verifica congruità dell'offerta: come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

i) Criteri di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		FATTORI PONDERALI	
A	Interventi migliorativi progettuali	PA	90
B	Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta	PB	10
TOTALE			100

TABELLA A – OFFERTA TECNICA			
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI	PESO
A	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI		
A1.1	Qualità dei materiali (viene demandata alle ditte concorrenti la scelta dei materiali qualitativamente migliori di quelli previsti in progetto e tecniche costruttive innovative e/o migliorative nonché opere e soluzioni tecniche integrative capaci di garantire la completezza dell'intervento, sicurezza e durabilità. Proposte che migliorano ulteriormente la qualità dell'intervento e/o fruibilità dello stesso e/o riducono le future manutenzioni ed i costi di gestione, allegando eventualmente certificazioni, schede tecniche, depliant o elaborati grafici).	25	90
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle		
A1.2	Progetto strutturale (elenco delle elaborazioni che si intendono produrre per il progetto esecutivo da depositare all'Ufficio del Genio Civile, gli allegati obbligatori che si offre di redigere (relazione geologica, relazione geotecnica, ecc.), le prove che si intende effettuare sulle strutture esistenti, le metodologie di intervento per il consolidamento delle strutture e i metodi di analisi e verifica che si intendono realizzare)	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle.		
A1.3	Integrazione e miglioramento impiantistico (proposte migliorative rispetto al progetto definitivo)	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle e max 6 (sei) fogli in formato standard.		
A1.4	Gestione del cantiere ed ottimizzazione delle attività di recupero e smaltimento dei materiali e rifiuti provenienti dalle demolizioni e dagli scavi (modalità di cernita, recupero, riutilizzo e/o smaltimento di tutte le frazioni dei materiali e rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e dagli scavi, compresi oneri per pratiche amministrative ed autorizzazioni di legge, per l'effettuazione del ciclo di lavorazioni e per gli oneri di conferimento e smaltimento a discarica)	10	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituite da max 10 (dieci) cartelle.		
A1.5	Lavorazioni mirate al miglioramento dell'efficiamento energetico dell'edificio.	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche costituita da max 10 (dieci) cartelle.		

A1.6	Integrazioni arredi (fornitura e posa in opera di arredi scolastici).	10	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche, costituite da max 5 (cinque) cartelle e max 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici.		
	TOTALE	90	
B.	RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		
B.1	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento	10	10
	TOTALE	100	

4. di dare atto che l'espletamento della gara verrà effettuato dal Comune di Sala Consilina per apposito accordo stipulato tra il Comune e la Provincia di Salerno;
5. di stabilire che, in base al disposto dell'art. 72 del D.lgs. n. 50/2016 e del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, il bando di gara in argomento verrà implementato sulla Piattaforma Telematica CONSIP e pubblicato:
 - sul sito istituzionale della Stazione Appaltante;
 - sulla piattaforma telematica dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 - sul sito web del MIT
 - sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
 - su un quotidiano a tiratura Nazionale;
 - su un quotidiano a tiratura Locale
6. di dare atto che l'intervento è finanziato - decreto del MIUR 13 luglio 2018 per l'intera somma di di € 3.209.567,51 ;
7. di inoltrare copia o comunicazione della presente determina ai soggetti di cui all'art. 52 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Ente;

**OGGETTO: ADEGUAMENTO LICEO M. T. CICERONE DI SALA CONSILINA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI. DETERMINAZIONE
A CONTRARRE E INDIZIONE DELLA GARA CON LA MODALITA' DELL'APPALTO
INTEGRATO.**

Copia della presente deteterminazione viene poi pubblicata all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune, per quindici giorni a partire dal 08-08-2019 al 23-08-2019

Li, 08-08-2019

Il Responsabile
f.to ING. ATTILIO DE NIGRIS

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE

Li, 08-08-2019

Il Responsabile
ING. ATTILIO DE NIGRIS